



AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,  
L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili  
Il Direttore

Determinazione n. 6/2022/TERIN

**Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando per l'affidamento dell'appalto avente per oggetto il "Revamping di un impianto pilota di oligomerizzazione in fase liquida operante in modalità semi-batch", ai sensi dell'articolo 63 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., autorizzata con Determina 164/2021/TERIN del 28/7/2021, Gara n. G00889 – CIG: 89505199EE - CUP G12F18000100009**

## **IL DIRETTORE**

### **Visti:**

- l'art. 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come novellato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, che istituisce l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), nonché l'art. 2, comma 6, del D. L. 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, in Legge 22 aprile 2021, n. 55, che pone l'ENEA sotto la vigilanza del Ministero della Transizione Ecologica;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 21 settembre 2020, registrato alla Corte dei Conti il 12 novembre 2020, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ENEA composto dal prof. Federico Testa, in qualità di Presidente, dal Dr. Tullio Berlenghi e dal Dr. Giovanni Giuliano, in qualità di Consiglieri;
- il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 27 luglio 2021, notificato all'ENEA il 29 luglio 2021, attualmente al visto degli Organi di controllo, con cui l'ingegnere Gilberto Dialuce è stato nominato presidente dell'Agenzia ENEA, a decorrere dalla data del citato Decreto, in sostituzione del dimissionario presidente prof. Federico Testa;
- lo Statuto dell'ENEA approvato con Delibera n. 5/2017/CA e successive modifiche intervenute con Delibera n. 30/2019/CA, pubblicato sui siti istituzionali del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia;
- la Circolare interna n. 3/AMC del 6 Ottobre 2015 con la quale è stato reso operativo il nuovo sistema di deleghe, approvato con Disposizione Commissariale n. 459 (2015) COMM del 05 Ottobre 2015;

Dipartimento Tecnologie Energetiche  
e Fonti Rinnovabili

Centro Ricerche Casaccia  
Via Anguillarese 301  
00123 Santa Maria di Galeria (Roma)

Tel. +39-06-30484119  
Pec: enea@cert.enea.it  
giorgio.graditi@enea.it

- la Circolare interna n. 294/UCP del 26 Giugno 2015 con la quale è stato reso noto il nuovo sistema di efficientamento organizzativo per la funzionalità dell'Agenzia;
- la Circolare n. 4/2017/AMC del 2 agosto 2017, con la quale è stato pubblicizzato il Regolamento Amministrazione, finanza e contabilità dell'ENEA, approvato dal Consiglio d'Amministrazione con Delibera n. 61/2017/CA del 14 luglio 2017, in attuazione dell'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dall'articolo 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;
- la Disposizione n. 53/2020/PRES del 18 febbraio 2020, con la quale il Presidente dell'ENEA ha provveduto, con decorrenza 1° luglio 2020, a nominare l'Ing. Giorgio Graditi Direttore del Dipartimento Tecnologie Energetiche (DTE). Contestualmente l'Ing. Graditi è assegnato in organico alla direzione del Dipartimento, con sede C.R. Casaccia, e trasforma ad interim l'incarico di Responsabile della Divisione Solare Termico, Termodinamico e Smart Network (DTE-STSN);
- la Disposizione n. 269/2020/PRES del 28 luglio 2020 con la quale viene dato avvio alla rimodulazione organizzativa del Dipartimento Tecnologie Energetiche che, fra le altre cose, cambia denominazione in Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili (TERIN);

**Premesso che:**

- con Determina n. 164/2021/TERIN del 28/7/2021 è stata autorizzata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando per l'affidamento dell'appalto avente per oggetto il **“Revamping di un impianto pilota di oligomerizzazione in fase liquida operante in modalità semi-batch”**, ai sensi dell'articolo 63 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un importo massimo di 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) oltre l'IVA;
- con la medesima Determina è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Giacobbe Braccio (TERIN-BBC);
- il 30/7/2021 veniva pubblicato un avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento del **“Revamping di un impianto pilota di oligomerizzazione in fase liquida operante in modalità semi-batch”**;
- alla scadenza del 2/9/2021 risultava pervenuta una sola manifestazione di interesse da parte della società STC S.r.l.;
- al fine di tutelare gli interessi ENEA ed avere una maggior concorrenza nella procedura in oggetto, il RUP propone di invitare alla gara (oltre alla suddetta ditta) altre ditte che avevano in precedenza manifestato interesse per gare analoghe e ad altri operatori economici, individuati fra ditte che operano nel settore;
- la procedura è stata espletata sul portale di negoziazione ENEA UBUY (Gara G00889);

- il giorno 10/11/2021, alle ore 12:00 sono scaduti i termini di presentazione delle offerte;
- in data 10/11/2021 ore 14:00 è stata tenuta la prima seduta pubblica con l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa alle 14:15 si è provveduto a chiudere la seduta pubblica e simultaneamente si è aperta la seduta riservata;
- in data 10/11/2021 è stato fatto ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per carenze della documentazione amministrativa, per la società Abel Construction S.r.l.;
- le suddetta società ha risposto al predetto soccorso istruttorio producendo la documentazione mancante e che la stessa è stata approvata dal RUP;
- con Determina 265/2021/TERIN del 15/11/2021 veniva nominata la Commissione giudicatrice per l'assegnazione del punteggio tecnico;
- in data 17/11/2021 alle ore 14:00 veniva convocata una seduta relativa all'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica;
- in data 10/12/2021 alle ore 14:00 veniva convocata la seconda seduta pubblica relativa alla comunicazione del punteggio tecnico assegnato e contestualmente all'apertura delle offerte economiche;
- con Determina 309/2021/TERIN del 13/12/2021 è stata aggiudicata provvisoriamente la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'articolo 63 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avente per oggetto il "Revamping di un impianto pilota di oligomerizzazione in fase liquida operante in modalità semi-batch", alla società Abel Construction S.r.l. con sede legale in Piazza Napoli n. 19, 20146 – Milano - P.I./C.F. 09038200961, per un importo di € 220.000,00 (duecentoventimila/00) oltre l'IVA di legge e una durata di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto;

**Preso atto che:**

- la Determina di aggiudicazione provvisoria sopra richiamata è stata pubblicata sul portale di negoziazione UBUY in data 14/12/2021;
- dalle verifiche effettuate tramite AVCPass sulla società aggiudicataria non emergono cause ostative all'aggiudicazione definitiva;
- risulta trascorso il tempo previsto per legge;

**Considerato che** tutti gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

**DETERMINA**

- a) di aggiudicare definitivamente la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'articolo 63 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avente per oggetto il **“Revamping di un impianto pilota di oligomerizzazione in fase liquida operante in modalità semi-batch”**, alla società **Abel Construction S.r.l.** con sede legale in Piazza Napoli n. 19 – 20146 Milano – P.I./C.F. 09038200961, per un importo di **€ 220.000,00 (duecentoventimila/00)** oltre l’IVA di legge e una durata di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto;
- b) di procedere all’invio tramite il portale UBUY del contratto alla società Abel Construction S.r.l..

La spesa complessiva del contratto, pari ad **€ 268.400,00 (duecentosessantottomilaquattrocento/00)** IVA compresa, trova copertura nell’ambito degli stanziamenti della commessa G0HS, del Bilancio Annuale di Previsione ENEA 2021.